	I. PSV práce bourací a zednická zapravení, vyzdívky, SDK konstrukce	II. Páteřní HDV vedení, rozvaděče měření, přípojky odběrných míst a HOP	III. Elektroinstalace patrové chodby 2.-11.NP, schodiště 1.NP-11.NP, střešní nástavba	IV. Elektroinstalace zázemí 1.NP	V. Demontáže	VI. Domovní telefony	VII. Kabelové rozvody telefon. linek - TEL	VIII.Datové sítě Cetin, Tmobile, Vodafone-UPC, kamerový systém CCTV a dálkové odečty	IX. Rezervní trubkovody - REZ	REŽIJNÍ POLOŽKY DODAVATELE, ING.ČINNOST, DOPRAVA	PŘESUNY HMOT, POMOCNÝ SPOJ.A UPEV. MATERIÁL, ekologická likvidace suti a demont. mater.	PRŮBĚŽNÝ A KONEČNÝ ÚKLID	CELKEM s DPH	
projekt výkaz výměr	**1 721 013**	**3 810 817**	**787 305**	**117 413**	**63 772**	**140 058**	**5 680**	**1 682**	**232 602**	**85 120**	**71 680**	**12 544**	**7 049 685**	100%
EL-FAP													odstoupení	
EL-EX Sazima	2 604 257	3 850 947	1 044 382	151 891	141 915	178 104	5 040	3 360	332 797	174 496	166 544	78 176	**8 731 910**	124%
PREenergo Hrdlička	1 833 902	3 653 820	852 086	139 053	98 475	245 921	5 085	13 440	284 941	11 200	53 760	4 480	**7 196 163**	102%
ABEXA Bartoš	1 696 962	3 601 549	835 745	137 722	96 544	241 965	3 472	1 120	280 224	8 960	44 800	22 400	**6 971 464**	99%
TRUCOM Truneček	1 947 572	3 256 083	980 272	141 268	170 606	137 645	6 944	6 479	186 928	82 992	58 464	17 584	**6 992 838**	99%
AVMtechnik Vyoral v1	1 514 401	3 177 557	870 618	150 105	178 046	170 986	2 800	3 360	193 791	57 221	166 337	11 200	**6 496 422**	92%
AVMtechnik Vyoral v2	1 526 533	3 118 515	841 171	150 104	94 046	170 986	2 800	3 360	135 843	57 221	147 840	11 200	**6 259 619**	89%
ELDECO													chybí CN	